

Соглашение о реализации регионального проекта «Кадров для цифровой экономики (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«9» декабря 2021 г.

№ 071-2021-D3001-56

Яцеленко Николай Сергеевич - Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Кадров для цифровой экономики» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Цифровая экономика» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского края, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Кадров для цифровой экономики (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. обеспечение условий для достижения Субъектом, установленных значений показателей федерального проекта, выполнения задач, достижения результатов, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в

виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. внесение изменений в паспорт регионального проекта с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения, в целях обеспечения соответствия паспорта регионального проекта с паспортом федерального проекта, в том числе:

значения показателей регионального проекта, соответствующих значениям показателей федерального проекта, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

плана мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению в субъекте Российской Федерации сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики;

2.2.8.2. повышение активности (в том числе через информационные кампании) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

Н.С. Яцеленко

Н.В. Киселев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 18A6AA004FADB6874E95F9A0D4A9C
Владелец: Яцеленко Николай Сергеевич

Действителен: с 22.06.2021 до 22.09.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0A4816B863F2625B61350D43F658F3B
Владелец: Киселев Николай Владимирович

Действителен: с 09.09.2021 до 09.12.2022

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	
Наименование федерального проекта	Кадры для цифровой экономики	
Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)	

	Коды
по ОКТМО	30000000
код ФП	D3

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	01	Человек	792	0	12.20	0	0	50	54	58	59

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

(должность)

Н.С. Яценко

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр цифрового развития Камчатского
края

(должность)

Н.В. Киселев

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 18A6AA004FADB6874E95F9A0D4A9C

Владелец: Яценко Николай Сергеевич

Действителен: с 22.06.2021 до 22.09.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0A4816B863F2625B61350D43F658F3B

Владелец: Киселев Николай Владимирович

Действителен: с 09.09.2021 до 09.12.2022